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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE ACTOPAN,
HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, °
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. HECTOR CRUZ OLGUIN, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN ACTUA CON EL %)
REFRENDO DE C. ARMANDO MONTER REYES EN SU CARACTER DE SECRETARI
GENERAL MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. NESTOR EDUARDO ESCAMIL %
MOLANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIST%
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; AL TENO _
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 2016-2

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO” declara a través de su representante, que:

I.1.- Es un Municipio integrante del estado de Hidalgo, investido de personalidad juridico-
politico y territorio determinado, que cuenta con patrimonio propio y facultades para
administrarlo, en atencion a las necesidades de su nicleo de poblacién, en términos de lo
establecido en los articulos 115 fraccion 11 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 23 y 115 de la Constitucion Politica del Estado de Hidalgo, y 10 de la Ley Organica
Municipal para el estado de Hidalgo.

I.2.- Su representante, el C. Héctor Cruz Olguin, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el
articulo 63 de Ley Organica Municipal para el Estado de Hidalgo, asi como en atencion a la
Constancia de Mayoria expedida por el Consejo Municipai Electoral de Actopan, Hidaigo, de
fecha 05 de junio de 2016.

en su favor por el C. Héctor Cruz Olguin, Presidente Municipal Constitucional de Acto _--'
Hidalgo.

|.4.- El Ing. Arq. Alejandro Chaparro Lozano, en su caracter de Director de Obras Pubﬁgés\
interviene en el procedimiento de contratacion como area responsable de la contratacion,
area responsable de la ejecucion de los trabajos, area técnica y area administradora, .

conforme a sus funciones establecidas en los articulos 2 fracciop XV H3w .'del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo. &7/ 52 -
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1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, deniro de su
presupuesto aprobado cuenta con los recursos econdmicos necesarios para cubrir las |
erogaciones que se generen con motivo de la celebracién del presente contrato con el )
concepto (Preliminares, base, pavimentacién, renivelacion de pozos, seiializacion,
banquetas y guarniciones, mampara informativa.), con clave presupuestal 615, para lo
cual la Secretaria de Finanzas Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo y mediante oficio
nimero SEFINP-A-ISRTA/GI-2019-003-014, de fecha 24 de febrero de 2020, autoriza la
inversion correspondiente con cargo a los recursos del proyecto denominado
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA PALMA, con clave de la obra P
2019/ISRTA003002. ARIA

I.7.- El inmueble ubicado en Calle La Palma, Pozo Grande, Actopan, Hidalgo, bajo |
siguientes coordenadas geogréficas, inicio (20.272629° latitud norte, -98.963136° longit
oeste) y término (20.270717° latitud norte, -98.962977° longitud oeste), donde se ejecutara
los trabajos objeto del presente instrumento juridico, es propiedad de “EL MUNICIPIO”, e
cual se encuentra con el alineamiento oficial y bajo registro del Municipio de Actopan, Hidalgo.

|.8.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de contratacion por
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No. IO-PMA-ISRTA-2019/002, instaurado
por "EL MUNICIPIO", en términos de lo dispuesto por los articulos numero 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fraccion Il, 34 y 50 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, de la
cual en términos del articulo 48 ultimo parrafo de la ley antes mencionada se dio aviso a la
Contraloria del Estado, quien mediante el oficio numero PMA-DPDU-106/2020 se da por
enterado del procedimiento realizado.

1.9.- Con fecha 10 de marzo de 2020, la Direccion de Obras Publicas emitié el fallo del
procedimiento de contratacion mencionado en la declaracién que antecede en la que se
determina al licitante ganador.

Relacnonados con las mismas para el Estado de Hidalgo y 102 ultimo parrafo del Reglameﬁf 0 ¢
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, la Residencia se ubicara en el sit 9=-ﬁve

ejecucion de los traba]os con antelacion ai inicio de éstos y para tal efecto el Tltular del Area 3{: 3
‘\ s RE
‘x‘-ﬂ_" A

Il. "EL CONTRATISTA" declara que:
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I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Es una persona fisica, con actividades empresariales dedicada a otras construcciones
de ingenieria civil u obra pesada, con capacidad legal para obligarse en los términos del
presente contrato.

H.3.- Acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada de
Acta de nacimiento, nimero de folio 13037000120180000947, expedida por el Registro del
Estado Familiar de Zacualtipan de Angeles, Estado de Hidalgo, de fecha 13 de abril de
2018, e identificacion oficial consistente en credencial con fotografia, expedido por el Instituto
Federal Electoral, con nimero 0675107590679, de fecha o afio de registro 2006.

recursos técnicos, humanos y econémicos nec;esanos aSImlsmO cuenta con la capacidad
legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

1.5.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico le otorgé el registro federal de
contribuyentes nimero EAMN880128HQ4. Asimismo, cuenta con los siguientes registros:

» Registro Patronal IMSS: B691489108.

o Registro Estatal de contratistas No. 058-18 CLAVE /M

11.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los articulos
59 y 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Hidalgo.

I1.7.- Asimismo, “EL CONTRATISTA" como unico patron del personal que intervenga por, Ay
contrato de trabajo o con cualquier otro caracter bajo sus ordenes para el suministro obj @e PRy
del presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivada
dicha relacion, liberando a “EL MUNICIPIO” de las mismas, por lo que bajo nin una.

circunstancia se le podra considerar a este uitimo como patron sustituto o solidario. \’= \\’

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Serv:%\_‘_
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y su Re - ormas oficialess
de construccion, la convocatoria, sus anexos y la documentacid

Su proposicion.

I1.9.- En cumplimiento al articulo 60 tercer parrafo de la Ley de '@s quﬁ;:as y;"
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, ha deSignade 3 'C. Ing;
Cristébal Ordaz Camargo, como Superintendente Construccmn,| con facuit

recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecucionde’ los

y ‘ara' oir y
{Os objeto del
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presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar las decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Construccién a la
C. Ing. Andrés Cristébal Ordaz Camargo, cuenta con titulo de Ingeniero Civil y cédula
profesional nimero 5387587, expedida a su favor por la Direccion General de Profesiones de
la Secretaria de Educacién Publica.

11.10.- Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle Oraculo, Numero 113, Lote 17,
Colonia PRI Chacén, Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Fundicién Alta, Actopan, Hidalgo.

. “LAS PARTES" declaran:

asi como la capacidad legal para asumir los derechos y obligaciones establecidas en este
acuerdo de voluntades.

IIl.2.- Expuesto lo anterior, convienen otorgar el presente contrato, de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion. Senny
de una obra consistente en PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA PALMA, con clave N
de la obra 2019/ISRTA003002 ubicado en Calle La Palma, Pozo Grande, Actopan, Hu‘ﬁﬂg@ N G

y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion y entera satisfaccion ’dg CEL: f*( _,g
MUNICIPIO”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y| hormas X 2
sefialados en la declaracion 11.8 del apartado de Declaraciones de “EL CONTRA TA"_ 7

apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, pl
especificaciones generales y particulares, asi como a las normas de construccion vig ?es en;;_ﬂ
el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se henen por reprodumdo ¢dMmo 3on
parte integrante de esta Clausula. v 1 W0

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, pla{ /€
alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorga
formar parte integrante del presente instrumento. chho@c

continuacion:
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1. Proyecto Ejecutivo;
2. Especificaciones generales de construccion, guias técnicas;

3. Descripcion de la planeacion integral propuesta para la ejecucion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos;

4. Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicién, cantidades
de frabajo, precios unitarios con numero y letra, e importes por partida, sub-partida,
concepto y del total de la proposicion;

5. Programa de ejecucion convenido conforme al catalogo de conceptos con sug’ & = %
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partida / .
y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo; ( (¥

6. Programas de erogaciones a cosio directo, calendarizados y cuantificados eRn, -
partidas y sub-partidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

v~ De la mano de obra;

v~ De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y
caracteristicas;

v~ De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos;

v~ De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de seny¢
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos. f.«-' &

Estos anexos y los documentos de su proposicion, asi como las bases, firmados }a}' “l;‘L R37 \
CONTRATISTA?”, en cada una de sus hojas y aceptados por “EL. MUNICIPIO”, asi c%mo s,
bases forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES \en ei
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo. N

Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitacora que se genere con ;g St %
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte el mlsmo;( sy’ usu,:; e
obligatorio. De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga ;’:I/ itdi fos trapajos ton estrca)
sujecion a la informacion contenida en el presente contrato. -/ 05 _“_‘ 5 J% . X,
- f 9 3 F {. |
SEGUNDA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL RﬂESEN_I_; =

MUNICIPIO” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por; _lejectm"ﬂl “de logt
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cantidad total de $ 944,094.14 (Novecientos cuarenta y cuatro mil noventa y cuatro pesos
14/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

No se rebasard el importe sefalado, salvo que exista la necesidad de celebrar convenios
modificatorios y/o adicionales. U

.

F oA BRIA £

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: “LAS PARTES” convienen que el plazo
de ejecucion de los trabajos serda de 13 (Trece) dias naturales, obligandose “EL
CONTRATISTA” a iniciarios el 11 de marzo de 2020 y a terminarios a mas tardar el 23 d
marzo de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion convenido conforme
catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodo
mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo
establecidos en la Clausula Segunda dei presente contrato y, en su caso, las modifi cacrones
convenidas que o afecte.

Lol

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir
de que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en
que se firme por “LAS PARTES” el Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones, o bien
cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saidos que liegaren a resultar se realicen
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del documento en el que conste
el finiquito, éste tendrad el caracter del Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones,
documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo
que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a
ulterior reclamacién.

realizar; este retraso diferira en un plazo igual el programa de ejecucion pactado, en ter}nlnos i d \\ h
de lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnacﬁas gon 12>

las mismas para el Estado de Hidalgo.

Siempre que no existan variaciones sustanciales al proyecto original y en caso de requerirsﬁe e
modificaciones en los términos y condiciones originales del presente contrato, y que éstas no.——=-~
presenten incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, “LAS PARTES” podran"
celebrar los convenios respectivos. En caso de que “EL CONTRATISTA” concluyg;adﬁs' OSx,,
frabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no. sera 4a
celebracién de convenio alguno. Ve ,,_?E_:}

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el plazo ¢
contrato, se debera realizar la modificacién correspondiente a lg,
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El programa de ejecucién convenido en el presente contrato y en su caso sus modificaciones,
seran la base conforme las cuales se medira el avance en la ejecucion de los trabajos.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “EL
MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en
gue deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizaciofi,
oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos prevista en la Clausula que antecede./, b 3
entrega del o los inmuebles por parte de “EL MUNICIPIO” debera constar por escrito. (| *

El incumplimiento de “EL MUNICIPIO” prorrogara en igual plazo la fecha originaime
pactada para la conclusién de los trabajos, lo que se formalizard mediante convenio

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el
inmueble se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA”, seran responsabilidad de éste.

QUINTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO, FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION: Para el presente contrato “EL MUNICIPIO” no otorgara a
“EL CONTRATISTA”, anticipo alguno, como se prevé en las bases del procedimiento.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO: “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto
de este contrato seran pagados mediante la formulacion de estimaciones quincenales por
unidad de concepto de trabajo terminado , de acuerdo al programa de ejecucion convenido
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, . ,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de ‘*Efit;:“_’iq‘?ﬁ N
MUNICIPIO” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de corte conform'e/al i 'k
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el fin >‘
Estado de Hidalgo, siendo éste, el uitimo dia habil de cada mes. i| .

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente dentro del término a que sé\aiude
en el parrafo anterior, la o las estimaciones correspondientes, se entenderan que se presentan _
enla slgulente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financierospor i
parte de “EL CONTRATISTA”. i

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artjeuld. 1;1@;;5!@1 Reglamento de la .
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, los unico é timaciones que sg
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las £espo c{;ér\tes por trabajgos”
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o concepto previ stps en el ca
original del contrato; de gastos no recuperables a que alude él\articulo 65 de- lale
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Esta de H]dafgo :

de costos.
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“EL MUNICIPIO”, por conducto del Residente designado y responsable de la ejecucién de
los trabajos, revisard y autorizara las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”,
contando con un plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de su
presentacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas /, " g
por el Residente dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran g/
incorporaran en Ia siguiente estimacion.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que “EL
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberan incluir: la clave,
descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de cada uno de los conceptos,
acompaiiada, entre otros de: nimeros generadores, notas de bitacora en donde se hubiere| '
registrado el trabajo objeto de la estimacion, croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes por estimacion y demas
documentos que consideren necesarios.

El pago o los pagos se realizaran a través de banca electrénica y/o transferencia bancaria,
previa solicitud de “EL CONTRATISTA” ante el area responsable de administrar el presente
contrato, quien le dara el tramite correspondiente. E

El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuara en las oficinas que
ocupa la Tesoreria Municipal de “EL MUNICIPIO”, ubicadas en calle Hidalgo, nimero 8, »——14¢
Colonia Centro, Actopan, Hidaigo, C.P. 42500; en un plazo no mayor a 30 (treinta) dlas' )
naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente, conforme |
al Gltimo parrafo del articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados cor Tas v,

mismas para el Estado de Hidalgo, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” haya presen do_‘_-_‘."
la o las facturas correspondientes y que la Residencia de Obra Responsable haya autonza\io‘
el pago de la o las estimaciones.

\

<3 J ,1,‘ G
Una vez presentada la o las facturas por parte de "EL CONTRATISTA", y dentro del p!azo que el
se encuentra establecido en el parrafo noveno de ia presente clausula, se revisara-atraves
area encargada de realizar el tramite de pago, que ésta o éstas reunan,iﬁez_ s
administrativos y fiscales, y en caso de no contar con efrores, preg asu-tre

pago de la o las estimaciones(es) de que se trate(n). “EL MUNIGI
mecanismos para que “EL CONTRATISTA” le haga entrega: ( E act
electronlco qulen debera entregar también la factura en fonnat__ Q&ML uml zj3l
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debera cumplir con las especificaciones normadas por el SAT, dicha representacion impresa por
si misma no sera sustento para pago si no se hace la entrega del .XML digital del cual se origin6
0 si la misma no es una representacion fiel del .XML origen.

En caso de que “EL CONTRATISTA” presente su factura y/o su documentacién anexa con
errores o deficiencias, dentro de los 3 (ires) dias habiles siguientes a la recepcioén, rechazara
la operacion e indicaré por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que se debera
corregir para que se presente nuevamente, lo que reiniciara el tramite de pago a partir de
fecha de la nueva presentacion. El periodo que transcurra entre la entrega del citado esc 'b
y la presentacion de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se compu
como parte de los 30 (ireinta) dias naturales, con los que se cuenta para el pago de |
estimaciones.

“EL CONTRATISTA” es el tnico responsable de que las facturas que presente para su pag‘E» ic ‘“_*
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision %
de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

De conformidad con lo estabiecido en el articulo 120 del Reglamento de ia Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, el pago de la o las estimaciones no se considerara como la
aceptacioén plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar a
“EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en
exceso que se hayan efectuado.

El pago de los ajustes de costos directos se efectuara en las estimaciones de ajustes de
costos siguientes al mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumento o reduccion,
considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, sujetandose a lo pactadq, by,
en la Clausula SEPTIMA del presente instrumento juridico. Las estimaciones parg}' NEHA
procedencia deberan acompanarse de la documentacién que sustente el mcrementa ylo

reduccion que se haya autorizado. (&[A5
FRL
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de QOS‘[GS .
“EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos fi nancieros- -
conforme a una tasa que sera igual a la establecida conforme al procedimiento establecido -
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarédn a generarse cuando: -«
“ AS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no.-
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta Ié& ;
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATIST >

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” porst
e independientemente del tiempo en que “EL MUNICIPIO” se percate/<
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas n (2%
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intereses cormrespondientes, conforme a lo establecido en el articulo 69 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL || J—
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho 27« ..
pago no se hubiera identificado con anterioridad. o : W\

de Procedimiento de Ajuste de Costos Directos”, que forma parte integral del presen_l;e,,
instrumento, por lo que éste no podra ser modificado durante la vigencia del contrato
obligandose “EL CONTRATISTA” a solicitarlos por escrito ante “EL MUNICIPIO”.

Conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, los ajustes de costos directo se
originaran cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el presente instrumento que determinen
un aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa de ejecucion convenido, cuando dichos costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo

promueva dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indic -

aplicables al periodo que los mismos indiquen, mediante la presentacion por escrito dex

solicitud, estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL MUNICIP@_{':

quien lo determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que’{ _
\’

lo justifique.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL MUNICIPIO” de realizarloalabaja. ..o - —

“EL MUNICIPIO’ revisara y en su caso autorizara los ajustes de
de “EL CONTRATISTA”, los que deberan sujetarse a los indi
Consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y £
estos no se encuentren dentro de los publicados por el mismo, “EL| ‘
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los ﬁh
que expida el Banco de México. Los ajustes de costos de insufd
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términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

“EL MUNICIPIO” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de
resolucién que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. !

Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” al recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio ‘
y la documentacion soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias

apercibimiento o no atendiere correctamente se tendra por no presentada la solicitu &e\f' '
ajuste de costos. QN

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago"
de las estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. <V70 -

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la iey de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de
los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya consmlerado
en su proposicion. /\_

OCTAVA.- BITACORA: “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bltécora
Convencional, para la elaboracion, control y seguimiento de los trabajos de obra pubhda*objeto
del presente contrato, por o que dicha Bitacora sera el medio de comunicacion ofi ciat enfre
“LAS PARTES", en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten.
durante la ejecucion de los trabajos, quedando el resguardo de la informacién y de la carpéta™
en la que conste la Bitacora a cargo de “EL MUNICIPIO”. P =

La apertura de Ia bitacora se hara de manera previa al inicio de laédb7
por el Residente, con la part[crpac:on del Supermtendente de*
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y de las caracteristicas del sitic donde se desarroliaran; la inscripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al superintendente
de “EL CONTRATISTA”, quienes seran los responsables para realizar registros en la
Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la bitdcora “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por
los articulos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

En la Bitacora se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL MUNICIPIO” correspondera registrar:
1. La autorizacién de estimaciones;
2. Laterminacién anticipada o la rescision administrativa del contrato;

3. La sustitucién del superintendente, del anterior residente y de la supervision, en su
caso;

4. Las suspensiones de trabajos;

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizaciéon mediante convenio;

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuuon
convenido;

7. Laterminacion de los trabajos;

8. EIl avance fisico y financiero de ia obra en las fechas de corte seﬁaladas en el
contrato; \

9. El resultado de las pruebas de calidad de los insumos co/n la _peruad:c:ldad que se*
establezca en el contrato; S e

10. Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y pr ‘;_,
deban implementarse; \E A

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo ce!ebradasc@n EL :
o con la residencia, asi como el seguimiento a los m;smqs, TR
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12. Entre ofras.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato;

2. La solicitud de aprobacioén de estimaciones;
3. Lafalta o atraso en el pago de estimaciones;
4. Las solicitudes de ajustes de costos a la alza, cuando corresponda;

5. El aviso de terminacion de los trabajos;

6. Entre otras.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que se
presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

Al Residente de “EL MUNICIPIO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA, les
correspondera el cierre de la bitacora, la cual se llevara a cabo en la misma fecha en la cual
se firma el acta de recepcion fisica de los trabajos, a través de las notas establecidas paratah; Uhyy |

efecto en la bitacora. T

Es obligatorio para el Residente de “EL MUNICIPIO” que la informacion que regi_,stfé del .
avance fisico y financiero en el médulo de avance fisico y financiero de las obras pﬁﬁulicas-y_
servicios relacionados con las mismas se actualice dentro de los primeros 5 (cinco)-dias
habiles siguientes a la conclusiéon de cada mes, en los cuales se dejaré constancia 'de lo

siguiente:
1. El anticipo y su amortizacién (en su caso).
2. Avance fisico acumulado
3. Avance financiero del mes.
4, La suspensién de los trabajos,

5. Terminacion anticipada.
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6. Rescisién Administrativa.
7. Finiquito.

Esto ultimo con independencia de los registros que se efectien en la misma operacion de la
Bitacora.

NOVENA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: EI Superintendente de*~~
Construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungird como su representante en el sitio <. ——

de ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificacio ‘s
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, ademas, tendra las facultages |
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrate, \
obligandose aplicar la informacion técnica establecida en el presente contrato y sus anex {\ -

El Superintendente de “EL CONTRATISTA”, debera conocer con amplitud los proyectos, i i
normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de 274
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de Ia ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra
la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y de
la correspondiente invitacion a cuando menos 3 personas.

DECIMA. - GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la ggr 3
correspondlente a favor de la tesoreria de “EL MUNICIPIO”, en la forma y te |_nns_ 57

siguientes:

A) Garantia de cumplimiento del contrato: “EL CONTRATISTA” se obhga a: otorgar
una garantia de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a Sy ‘cargo
derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compaiia yinnmda‘ /
en los termlnos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Flanzas y. af( Vor ‘ {Q:

el importe que se indica en Ia clausula segunda del
impuesto al valor agregado la cual presenta a la firma
al articulo 65 del Reglamento de Ley de Obras Public
las mismas para el Estado de Hidalgo.
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debidamente autorizada, a favor de la Tesoreria de “EL MUNICIPIO” y debera
contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:

La fianza de la garantia de cumplimiento debera ser otorgada por Institucion Mexicana /

1.- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

instrumento, asi como de cualquiera otra responsabilidad que resuite a cargo de "E} ;
CONTRATISTA" con motivo de la ejecucion de este; I

3.- Que, en caso de prérroga o ampliacién del presente contrato, automaticamente |
vigencia de la fianza se prorrogara en concordancia con dicha prérroga o ampliacion;

4.- Que la fianza sélo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de "EL
MUNICIPIO";

5.- Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por
los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en
vigor, otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de

terceros;

6.- Que la Afianzadora se somete a la jurisdiccion de los Tribunales del fuero comun
ubicados en el estado de Hidalgo, renunciando al fuero que pudiera corresponderie en
razén de su domicilio o por cualquiera ofra causa;

o] jUICIOS legales que se interpongan, hasta que se dicte por autoridad competeﬂte
resolucion definitiva y firme que cause ejecutoria;

8.- La pdliza de garantia de cumplimiento del contrato serd liberada por “EL - -
MUNICIPIO” para su cancelacién una vez que sea devuelta a “EL CONTRATISTA”
en el momento que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de'los™-
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad. =y

La aplicacién de la garantia de cumplimiento se hara efectiva pov,stm ]
obligacion garantizada. (02 [FH

s b P
Garantia de los defectos, de los vicios ocultos o ﬁe
responsabilidad: Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA™ 20E
garantia por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejep 3¢
trabajos, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fech
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Acta de Recepcion Fisica de los Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos
0 cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento
de las obligaciones contractuales, la que entregara previo a la entrega fisica de los
trabajos, recibiendo a cambio la constancia de recepcion correspondiente, asi como la
liberacion de la garantia de cumplimiento; dicha fianza se constituira en términos de lo

establecido en el articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados coif
las mismas para el Estado de Hidalgo.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza correspondi
conforme a lo previsto en la pdliza de la garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier ofra~. \
responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA” en los trabajos realizados dentro el
plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “EL MUNICIPIO” debera
hacerlo del conocimiento de [a afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada,
ademas de notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de 30
(treinta) dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “EL
MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un
plazo mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia, lo que indudablemente debera hacerse del conocimiento de la Institucion
Afianzadora.

Quedara a salvo el derecho de “EL MUNICIPIO” para exigir a “EL CONTRATISTA”
el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizaciobn que a su juicio
corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente apartado. .

DECIMA PRIMERA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMENTO:
MUNICIPIO” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento del contrato en: los
casos siguientes: |

A. Se rescinda administrativamente este confrato; \
B. Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o cal:d/gd infeyior en Ios;t#qﬁg}os
realizados, en comparacién con los contratados; Y /““mi

C. Cuando en el supuesto de que se realicen modrfcaclgnes QI cprdral
CONTRATISTA" no entregue en el plazo de 10 (diez) dlaS\a}uralegno
firma el endoso o la nueva garantia; )

o
2

‘f

D. Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contra:das en este
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De conformidad con lo establecido en la clausula inmediata anterior, la aplicacién de la
garantia de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligacién garantizada.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD: “EL CONTRATISTA” se obliga a que o
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con la:b
Normas de Calidad que se encuentran vigentes, mismas que forman parte integrante del
presente contrato; asimismo, se aobliga a que la realizacion de todas y cada una de las partes /
de dicha obra se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y// %/~
particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi como a responder por sy .
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos
de los daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causa
a “EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto totai de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, si con motivo de
la cesién de los derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA se llegare a generar un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo.

“LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de: /' '
1. La ejecucion de los trabajos. [ -

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de construccién; seguridad; uso de la via publica; -
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o=
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “ELMUNICIRIO = -

N UL
3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inopéE’Wéﬁqiéi*_'a'. fas N\
disposiciones referidas en el inciso que antecede; p ,L:j a2l Te \T W

&

5. Que sirealiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar or
de parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsg
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incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente
contrato, hasta el momento de su entrega a “EL MUNICIPIO”;

7. Resguardar hasta la conclusion de los trabajos a satisfaccion de “EL~A|. . .
MUNICIPIO” un respaldo impreso asi como en medio magnético optico 0 cualquiér:

reportes que se generen durante la ejecucion de los trabajos, y en su caso, d ,'
estudios, hasta el momento de la entrega final a “EL MUNICIPIO”;

8. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual;

9. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para f?a“
realizacion de los trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA.- PERMISOS “EL MUNICIPIO” entregard los permisos necesarios
para que “EL CONTRATISTA” garantice la correcta ejecucién de la obra.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de
verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara

peri6dicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el _
avance de las obras es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a: / bl

1. Retener en total el 5 (cinco) al millar de las diferencias entre el importe de la obra realmenpte .~
ejecutada y el importe de la que debid realizarse. Por lo tanto, mensualmente, segin la
naturaleza de los trabajos el programa de ejecucion y el calendario de pagos pactatlos
en el contrato se hara la retencién o devolucién que corresponda. RS

considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor/agregago, “EL

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del p?ama general

MUNICIPIO” procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor/de-
pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obhgacmneS““a c,zirg

CONTRATISTA". e k\_-__gf

senalada en eI programa general considerando los ajustes de costos y sin api]
al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad |g€6$ al % f
ciento) por cada dia de retraso del importe de los frabajos que no se hayan rea__. [
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fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante
por ejecutar y la cubrira “EL CONTRATISTA” hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

La cuantificacion de Ias retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa
convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le
haya aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al program /.
de ejecucion convenido vigente. Una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas </
las penas convencionales, de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto
retenciones, “EL MUNICIPIO” procedera a su devolucion, sin que por este concepto
genere gasto financiero alguno.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenia iéfs \
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL
CONTRATISTA” y que sean aceptadas por “EL MUNICIPIO”.

Estas penas, en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de este.

f
',‘- 1":

DECIMA QUINTA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTO
EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO: Si durante la ejecucion de los traﬁai S,/
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adtc;onales (o]
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a MEL
MUNICIPIO” a través de la Residencia, quien resoivera lo conducente. “EL CONTRATISTA” |«
solo podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bltacor%a por\ i

parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las qu ré;o‘sea;_i._ R
posible esperar su autorizacion; esta situacion debera estar p[enamenle acreditada pa 0der-_

' £

proceder a su cobro. 4,: .

e

Cuando sea “EL MUNICIPIO” quien requiera de la ejecucaon de’ los trabajos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autonzadok&yregnstrados
por el Residente.
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catélogo, se deberan '
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo
de conceptos del contrato, podra “EL MUNICIPIO” autorizarlos previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos n
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL MUNICIPIO” junto con “E
CONTRATISTA”, procederan en el orden y manera que dispone el articulo 82 del Reglamenta) “ .
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, tomando en cuenta que cada una deias LN
alternativas que prevé es excluyente de |1a anterior. s

DECIMA SEXTA.- CONTRIBUCIONES: “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los
impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine
con motivo de la celebracion del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL MUNICIPIO” le retenga el equivalente al 5 (cinco) al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago,
por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccién y control a cargo de a cargo
de la Contraloria del Estado, conforme a lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

El 1 % (uno por ciento) de obras de beneficio social sobre el importe de cada uno de io§ Ut 1y
trabajos por derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones de conformldad/
lo establecido en el articulo 116 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidaigo.

DECIMA SEPTIMA.- PATENTES Y/O MARCAS: “EL CONTRATISTA” se obliga pa'ra con
“EL MUNICIPIO”, a responder por los dafios y/o perjuicios que le pudiera causar a e§te0 a
terceros, si con motivo de la ejecucion de los trabajos viola derechos de autor de patentes

y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.” _ ol
f /’i‘.'."i"".‘D; ;._:J_-.‘/_’_’%}F__ 2

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” manifiesta en este acto bajo‘pro’(esta dg*’ deﬁﬁr verda‘d, A
no encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccion a la Ley fggeral A
Autor, ni a la Ley de La Propiedad Industrial. ﬂ\

En caso de que sobreviniera alguna reclamacion en contra dé\ “E
cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL CONTRATISTA'.co
pagar cualquier importe que de ello se derive y liberar de tales’
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MUI\!IQIPEO" de cualquier controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal
administrativa que, en su caso se ocasione, a mas tardar a los 15 (quince) dias naturale 3
contados a partir de que sea notificado de ello por este tltimo.

DECIMA OCTAVA - SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPI

podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato po -
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del present /
instrumento JUI’IdICO por lo que conlmuara produmendo todos sus efectos Iegales una vez gy s

facultado para autorizar la suspensioén, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensjé :
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la pmbﬁﬂ'e
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo.

“EL MUNICIPIO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el articulo 136 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas
del Estado de Hidalgo.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogard considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajo suspendldqs/aieu
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizz z
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra sohcntar e1 pago
de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los articulos 65 fraqcmn I, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hrdaigo g~

y 134 y 135 de su Reglamento. \\ g e
Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso foptuito: ® fuerza ,mayor @
existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscnbu%rﬁU venip en el qae se
debera reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha ﬁ:\r'umo y ter ur o
de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el ¢oj ntrato. Ene Tt P
s6lo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por lo$ ﬂceptos e S.2
las fracciones IlI, IV y V del articulo 135 del Reglamento de la Lé de Obra,s’/Pﬁbh z

Estado de Hidalgo. Lo

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajo -
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sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIOY|
podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones d

interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacioén de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave a “EL MUNICIPIO” se determine Ia nulidad de actos que dieron origen al contrato, con_ — -

sefialados en el parrafo que antecede o por cualquiera que sefale la ley para tal efecto,
lo que no podréa celebrarse ningtin acuerdo entre “LAS PARTES?” para tal efecto.

En todos los casos de terminacién anticipada del presente contrato se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL MUNICIPIO” levantar un acta
circunstanciada en la que se hara constar como lo dispuesto en el articulo 140 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

En la terminacién anticipada se elaborara un finiquito en el que se hagan constar los créditos
a favor y en contra de “LAS PARTES” y seran aplicables las reglas que para tal efecto se
establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos”“E;L

CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto, si opta por la termingeion >\ 7
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO®, quien determinara ‘1o
conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA oblenga desla 2y, ox
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si “EL MUNICIPIO” no contesta’ en dicho A
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. et

” L

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato “EL MU ICIPiQ”,procedera tomar
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del in /ble y*dglas,m taiacmnes
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajosa Jévantancla
comparecencia de “EL CONTRATISTA” el acta de recepcion de lgs bajos ¢
CONTRATISTA” a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 1Q naturales m 3!
del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion qué\este !e h}ﬂane
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para la realizacion de los trabajos.

En este supuesto, “EL MUNICIPIO” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 141 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, que en favor de “EL CONTRATISTA” procedan, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el }
contrato.

VIGESIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA: “LAS PARTES” convienen Y
que “EL MUNICIPIO”, de conformidad a lo establecido por el articulo 145 del Reglamento d . 5/
la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, podra llevar a cabo la rescision administrativa
del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial de los fribunales competentes,
“EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento vigente;

2. Interrumpe injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor;

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula PRIMERA de est :
Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de constmml( g "
y, que a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

5. Cuando por aplicacion de penas convencionales y/o deductivas se alcance en monto v fii
equivalente a la garantia de incumplimiento; }

6. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en terrm(s,/de !a Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga; .

W
7. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato; K
A

Dy

8. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico,
autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”; 2
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9. No dé a “EL MUNICIPIO” y a las autoridades de gobierno que tengan la facultad dé
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos; y

10. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y deméas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA _PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA:b i, \
“LAS PARTES” convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentreenalguna'/’ =~/ " >
de las causales indicadas en la Clausula anterior o incurra en alguna causal sefialada porla; ., /

Ley en la materia, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo siguiente: '

El procedimiento iniciara a partir de que “EL MUNICIPIO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término
de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho término, se abrira un periodo de alegatos
para que en el término de 5 (cinco) dias habiles, “EL CONTRATISTA" exprese o que a su

derecho convenga.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, “EL MUNICIPIO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La
determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL MUNICIPIO”, debera
ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de tos 1/ DE Yag,
(quince) dias habiles siguientes. =)

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente este contrato no podré ser
revocada o modificada por “EL MUNICIPIO”. ; ;

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato
se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente:a- “EL

CONTRATISTA”. /

declarado rescindido el contrato. ,.

r\.l\\’

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL MUNICIPI " se oS
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados 8 ]
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda. En el finiquito debera 1.: ;
sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados que se encuentren atrasados cop

programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por 151y 152 del Reglamento delaLeyde
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Pablicas del Estado de Hidalgo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso “EL MUNICIPIO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi
como considerar en su integracion la recepcién de los trabajos que haya realizado “EL
CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se
hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo|l.~
establecido en el articulo 72 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con Ie}s’ Ants
mismas para el Estado de Hidalgo y 150 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garanti S.H\
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa: .

“EL MUNICIPIO” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto qug - NANE
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o y\\

de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL MUNICIPIO” procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender ios trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Hidalgo.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devoiver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (dlez) dtas > 3
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacxon =

que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldoa,-,

derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.
5

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: “LAS PA T§S ccnwaenen
que dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente co ato por razones
fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de c:gnvefnos cprno a

continuacién se indica: \ 0 2g
& L

Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que‘« 0 repreSeﬂ 5
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se pgd A8
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un gvance tecnolog
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cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtenciéon de mejores condiciones para el Estado.

También podran celebrarse convenios cuando las modificaciones impliquen aumento o
reduccion por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del importe original || ——
establecido en este contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y debidamente A - ...
justificados, “EL MUNICIPIO” a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de io;s/ >
Trabajos, solicitara a la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento Territorial y a

Contraloria de Gobierno del Estado de Hidalgo , la autorizacién para revisar los mdwectoé ¥ |
el financiamiento originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las- \
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. \

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre ... ~
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el articulo 77 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen. El dictamen sera la base del Convenio

gue se celebre para tal efecto.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los

suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puéda"
integrarse en un solo documento. 3

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precuos
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados

previamente.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y N
admlmstraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato \

,,,,

el o los convemos pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” e p'Ia" misma estiphz
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documeéntacion que lo

)

para efectos de pago. 5

s

27de 36




Of acropan DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

s CONTRATOS | HIDALGO

rece

CONTRATO No. I0-PMA-ISRTA-2019/002
FONDO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en la Clausula DECIMA de este contrato, lo que se hara a mas tardar en la fecha
de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion del o los convenios se realizaré dentro de los 45 (cuarenta y cinco)’
dias naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los/ ,| -
requisitos minimos que refiere el articulo 85 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del °
Estado de Hidalgo. |

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION: En términos de lo dispuesto por el articulo :__
75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias mismas para el Estado de %K /
Hidalgo, “EL CONTRATISTA” no podra ejecutar los trabajos objeto del presente instrumento ~ Ao
juridico por medio de terceros, sin embargo, con autorizacion previa del drea responsable de
la ejecucion de los trabajos de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar a terceros para la
adquisicion de materiales o equipos que por su naturaleza incluyan la instalacion en las obras
por parte de quien las suministre.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL
CONTRATISTA” se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente
contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL MUNICIPIO”, a través de |

bitacora o escrito dirigido al area responsable de la ejecucién de los trabajos, cuando menes 1l

con 15 (quince) dias naturales a su vencimiento, la que resoivera lo procedente en un termmar"" "‘\ A
no mayor a de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una-copia
de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas T
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago__; ik

correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EkL
CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos "'/, \
financieros. = %

VIGESIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONT ISTA” notificara a
“EL MUNICIPIO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién tot d’e stra“béjos previo

a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara ectImentos qu
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soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, mont
ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispues
por los articulos 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas/”~
para el Estado de Hidalgo y 153, 154 y 155 de su Reglamento, de conformidad con }o“
siguiente:

presente contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL MUNICIPIO”, contara con un' \S\
plazo de 10 (diez) dias naturales para realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento
del acta correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el
articulo 155 del Regiamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

Si durante la verificacion de los trabajos entregados, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL MUNICIPIO”, por conducto del
Residente, tomando en consideraciéon las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos a corregir, podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prorroga para la reparacion
de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el
plazo sin que “EL CONTRATISTA” haya reparado los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera
a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte«
por la rescision administrativa de este contrato. NS

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en K.
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el p{azo '

convenido. Aot ‘,- :

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO: “EL MUNICIPIO” se obliga a notificar @ f‘EL ===
CONTRATISTA”, a través de su Representante Legal o su Superintendente, en la fecha de'=»
recepcion de la entrega fisica de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo
el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que no
excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de los==~
trabajos, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de anﬂn&i

}CT n’ ‘,“%
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 7/ < - &

“EL MUNICIPIO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aghcacgon de las |
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “E C@TRAT?STA’

trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos. ( &y
&~ \& A " L
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“EL MUNICIPIO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo
159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, anexando el Acta
Entrega de Recepcion Fisica de los Trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” || ___
no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL MUNICIPIO” procedergf i
elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del piaza Z
de 8 (ocho) dias habiles, contados a partir de su emision. ( & B

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo qu "_
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dar
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL MUNICIPIO” procederd a - -\\)
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 30
(treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el
Residente, conforme al Gltimo parrafo del articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL MUNICIPIO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto
por el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para
el Estado de Hidalgo; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. \

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTE;,’* .
“EL MUNICIPIO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que de’ par“- r"’f‘q‘
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contenertos.: " N
requisitos minimos a que alude al articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publlcas .

del Estado de Hidalgo.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL RESIDENTE: El Residente de “EL MUNICIPIO” tendré entre
otras funciones las siguientes: ,

1. Fungir como representante de “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA”;
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos;
3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias- para la correcta S A

ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamantexrlas crmsuitas py
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente ?rSu‘penntendente de _-',j;-_. ;
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28. Vigilar que el Superintendente de “EL CONTRATISTA” cumpla con las condicione
de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

29. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de “E ;
CONTRATISTA”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi comp/. - -
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivoy, :

30. Llevar el control de las cantidades de obra realizados y de las faltantes de ejecut’r.f' \
cuantificandolas y concilidndolas con el Superintendente de “EL CONTRATISTAY; ~.
para ello, deberan considerar los conceptos del catalogo contenido en la proposicior Uit
de “EL CONTRATISTA”, las cantidades adicionales a dicho catalogo y los concepto:_\‘w‘_

01g

no previstos en el mismo;

31. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, la amortizaciéon de anticipos, las retenciones econdmicas, las penas
convencionales y los descuentos;

32. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la
maquinaria y el equipo de los conceptos no previsios en el catalogo de concepios
contenido en la proposicion de “EL CONTRATISTA”, presentados por la
Superintendente de “EL CONTRATISTA” para su aprobacion;

33. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que
tengan asignada dicha tarea;

34. Analizar detalladamente el programa de ejecucién convenido conside a/ A
incorporando, segun el caso, los programas de suministros que “EL MUNICIPIO”haya - -\
entregado a “EL CONTRATISTA”, referentes a materiales, maquinariajle' equipos,
instrumentos y accesorios de instalacion permanente; ils ,

)

35. Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido. * A

VIGESIMA OCTAVA.- RELACION LABORAL: “EL CONTRATISTA”, como emlﬁﬁéarjc?;‘f (8
patrén del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas ;; -~
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad gocial:« ;¢ R
para con sus trabajadores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos?gr "l PR
que libera a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad. Por [o anterior, ;i:ed' ol

considerara a “EL MUNICIPIO” como patron, ni aun substituto, y “I;J.p@NZIER’A; ISTA
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de segt
social, laboral o de ofra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse. | .=}«

Fi g
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VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “LAS PARTES”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e |
informarse por “LAS PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran |
discrepancia en un plazo no mayor de 3 (tres) dias habiles, contados a partir de dicho registfo, S
en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por" R
“LAS PARTES” en la Bitacora. e[

n\ "-|l

TRIGESIMA- LEGISLACION APLICABLE: “LAS PARTES” se obligan a SUJet se
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausufas -
del mismo, a la INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NO. IO-PMA-ISRT ~: \
2019/002 y sus bases, asi como a lo esiablecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios ~ '\
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, el Cédigo Civil para
el estado de Hidalgo, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el estado de Hidalgo, la Ley
Estatal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la
materia.

TRIGESIMA PRIMERA. - Las obligaciones que se consignan en la convocatoria por la
INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS NO. IO-PMA-ISRTA-2019/002 y sus bases
entre ambas partes, se tendran aqui reproducidas como si a la letra fueran aqui insertas, por
lo que en caso de discrepancia entre el procedimiento de contratacion y el contrato,
prevalecera lo establecido en la INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS con
fundamento el articulo 54 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnona;los‘

con las mismas para el Estado de Hidalgo. 54

TRIGESIMA SEGUNDA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, incluyendo las controversias que se llegaren asusc:tar (i
“LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero comtin en el e{stado de ¢ ', o
Hidalgo, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia a cualquier otro fuero presente o futurp :
que por razén de su domicilio les pudiera corresponder. N =

TRIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES: En caso de que “EL CONTRATISTA” carnbie

de domicilio, se obliga a hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” dicha circunstancia en el
término de 10 (diez) dias naturales, y en este acto otorga su consentimiento para =
caso en que no cumpla con lo antes establecido, las notificaciones que’se le deb

inclusive las de caracter personal, o las derivadas del inicio de p fdirpiento

administrativa, y/o suspension y/o terminacién anticipada del contraig; s€ le realk en aftrav@s
de tablero notificador que se establezca en el domicilio sefialado “EL-MUNH iPIB 4/

declaracion 1.11. \_-'-,'_3
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal

del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad,

lo firman en 2 dos tantos y ratifican su contenido en todas sus partes; en la ciudad ds\
Actopan, Hidalgo, el dia 11 de marzo de 2020. /g N

S e LA

\

_ POR “EL MUNICIPIO” [ a 125
R mg:mm: > EL SECRETARIO GENER
CONSTITUC!ON’KL

~ ’ffff‘\ AN
Ve Ly i
>/ ) c\ Hr;?;ﬁm CRUZQLGHIN __;,_’. I

'x__““-—-..

EJANDRO CHAPARRO
LOZANO

ING. AR

EL ENCARGADO DE L/

LIC. JOSE GOADALI PPORTILLA ROSAS

POR “EL TRATISTA”

2 sl
C. NESTOR EBUARDO ESCAMILLA MOLANO
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE APARTADO DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO NO. IO-PMA-ISRTA-2019/002 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POREL C. HECTOR CRUZ OLGUIN, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN ACTUA CON EL REFRENDO DEL C. ARMANDO MONTER REYES, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, A QUIENES SE
LES DENOMINA “EL MUNICIPIO®, Y LA PERSONA FiSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, A QUIEN SE LE
DENOMINA “EL CONTRATISTA™; FIRMADO EL 11 de marzo de 2020.
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